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1. 적용범위 

   본 시방서는 군포시시설관리공단 군포환경관리소(이하″환경관리소“)에서  

   구매하여 사용할 선택적 촉매 환원장치(SCR) 촉매구매 공급 및 교체에 관  

   한 사항으로서 본 시방서에 정한 사항은 본 물품구매 관련 계약 문서 중 다른  

   문서에 우선하여 적용한다.

  

 2. 제출서류

   납품 및 설치계약자는 공단이 요구하는 아래 기본 제출도서를 계약 후 30일 

   이내 제출하여 승인을 득하고 그 외 도서의 요구 시에는 그때마다 지체없이

   제출하여야 하며 제출부수는 2부를 기준으로 하고 필요에 따라 증감할 수 

   있다. 

           ① 예정공정표, 착수(공)계/납품(준공)계, 안전관리자 또는         

              현장대리인 선임계(재직증명서 첨부)

           ② 기술사양서(Data Sheet, 성능곡선 포함), 설치사양서

           ③ 제작도면 및 시운전 관련자료

           ④ 시험․검사 계획서 및 절차서 등

           ⑤ 촉매의 제작과정 및 설치공사 전 과정을 사진 촬영하여 사진첩  

   및 완료보고서를 납품시 2부 제출      

    ※납품 및 교체공사가 완료 된 후 7일 이내에 보고서 및 제반서류를 제출  

      한다.   

  ※관련서류의 작성은 별도 제시하는 서식에 의하여 작성한다.

  



 3. 목 적

   본 시방서는 군포환경관리소의 소각로에서 발생되는 배출가스 중 다이옥  

   신류 및 질소산화물(NOx)을 제거하는 선택적촉매환원장치(SCR)의 촉매가  

   사용시간이 경과하여 오염물질 제거효율이 저하됨으로 시방서가 제시한   

   품질의 촉매를 구매, 교체설치하여 다이옥신류 등 오염물질을 법적기준 이  

   내로 처리하고 소각장 가동을 원활히 하는데 있다.

 4. 촉매구매 개요

  가. 환경관리소 시설현황 및 가스조건

항   목 단    위 설계조건 비    고

 소 각 용 량 톤/일 200

 SCR 설치위치 -
Bag Filter 

후단

 연소가스 유량 N㎥/hr
50,000

~59,000
SCR 입구

 연소가스 온도 ℃ 205~210 SCR 입구

  나. 품질 및 규격(우리공단 촉매사양)

구입물품명 촉 매 사 양 비 고

SCR용 촉매

(NOx 및 Dioxins 

제거용) 

 Total Volume : 3.863㎥/1 layer

1 layer

구매조건.

[기존에 

설치되어 

있는 

촉매사양

을 근거로 

한 기준임]

 Number of modules with catalyst

 : 9 for 1 layer
 Type : Honeycomb SINOxSW35a

 Element Dimension : 150*150* 530mmH

 Element pitch : 4.2mm
 Module Dimension : 950L× 950L× 845H

 촉매조성(재질) : TiO2/WO3/V2O5

 Specific Surface : 800㎡/㎥ 이상

 Module casing material : Carbon Steel   

 SS 400 

 SCR 입구 운전온도 : 205~210℃

제작사 

적정운전

온도 제출 

 



  다. 용도 : 소각로 배출가스 중 다이옥신류 및 질소산화물 제거

  라. 구매량 : 총 3.863㎥/layer, 9 modules/layer

  마. 납품시기 : 2015.09.30까지 공단 내 지정장소 납품

  바. 촉매현황 : 총 4layers 中 3layers 설치, 1layer 스페어

                 기설치된 3layers 中 1layer만 구매하여 추후 교체예정

5. 촉매입고(납품)

  가. 입고장소 : 군포시시설관리공단 환경관리소내 지정장소

  나. 위    치 : 군포시 초막골길 101-58

  다. 입고방법 : 

        ① 촉매계약자는 촉매입고시 운반계획을 직접 우리공단에 사전 통  

           보하여야 하며, 대형화물트럭 및 지게차를 이용하여 하역할 수  

           있도록 분류하기 쉽고 단단하게 포장하여야 한다.

        ② 운반도중 변형 및 파손을 방지하고 수분, 열, 먼지 등 외기조건  

           에 충분히 견딜 수 있도록 포장하여 설치시까지 촉매의 외관    

           및 기능에 영향이 없도록 해야 한다.

  라. 제작 납품기준

        ① 본 선택적촉매환원장치(SCR) 촉매 제작 구입은 기존에 설치된

           촉매와 동등이상으로 제작되어야 하며 설치후 설비에 과부하가  

           발생되지 않아야 한다.

        ② 계약자는 본 사양서에서 제시한 설계 사양과 동등 또는 이상으  

           로 공급하여 성능이 보증되어야 납품된 것으로 본다. 

        ③ 촉매는 성능 및 기능에 있어 어떠한 결함도 없어야 하며, 공급되는   

            촉매는 기존 촉매와 같거나 동등 이상의 품질(수직, 수평 강도 등)이  

            어야 한다.

        ④ 선택적촉매환원장치(SCR) 촉매 제작 구입에는 촉매 모듈 공급이  

           포함되며, 공급자는 납품시 모듈을 제작하여 모듈에 조립된 상  

           태로 납품하여야 한다.

        ⑤ 납품계약자는 물품의 품질분석을 위한 시료를 채취하여, 자체품  

           질분석 및 국가공인 분석기관에 분석을 의뢰하여 성적서를 발  

           행받아야 하며, 발주자는 별도의 시료를 채취하여 공인기관에  



           분석을 수행할 수 있다. 비용은 발주자 부담으로 한다. 

           필요에 의한 발주자의 별도시험은 국가공인기관으로 국한되며,  

           시험결과에 품질 및 사양이 만족되어야 납품행위가 이루어진   

           것으로 본다.

6. 촉매교체공사

   가. 공사위치 : 경기도 군포시 산본동 962-1 군포환경관리소 공장동 3층

   나. 공사기간 : 2015년 10~11월 가동중지 기간중(약 4~5일간)

                  [2015년 10~11월 소각로 가동중지 기간내 공사완료 조건임]

   다. 공사자재 규격 및 기준 : 환경관리소 SCR(선택적촉매환원장치) 내 촉매 교

체공사에 필요한 필수 자재 즉, 촉매를 포함한 그 외 교체공사에 필요한 자재 및 

장비 등은 공사업체에서 철저히 준비하여야 하며, 감독관의 지시에 따라야 한다. 

※ 본 공사는 우리공단 소각시설의 운영 특성에 의하여 소각로 가동중지 기간  

   내(2015년 10~11월 예정)에 착공하여 완료되어야 하며, 세부적인 일정은   

   우리공단에서 제시하는 일정을 준수하여야 한다.

   라. 공사범위 및 규격

구 분 공사(교체)범위 비고

SCR 촉매 

교체공사

 - 기존 촉매 3단 중 1단(9모듈) 폐기       

   [지정폐기물 처리], 신규 1단 설치

 - 기존 1열에 설치된 1단(9모듈) 모두      

   폐기처분[지정폐기물처리]

 - 기존 2열에 설치된 1단을 1열로 이동

 - 기존 3열에 설치된 1단을 2열로 이동

 - 신규 1단을 3열에 설치

 - SCR 내부 청소

 - 기존 설치되어 있는 촉매 Cleaning

 - 시운전 포함

※ 준공일로부터 하자기간은 1년으로 함

*기타 자세한  

 사항은 반드시  

 도면 참조

*원제작설치사 

:한국코트렐 

 

*교체공사에

 필요한 기타  

 자재 및 장비  

 는 공사업체  

 에서 준비*



※교체공사관련 준비작업 및 특별시방(수칙)

   가. 작업방법, 안전시설, 사전 준비작업 및 관련 부품의 사양 확인을 위하여  

       반드시 현장 확인을 실시하여야 한다.

    철거 및 교체 특별절차

       촉매를 SCR 촉매탑에서 제거할 경우 아래의 3단계에 따라 작업하여야  

       하며 촉매의 설치방법은 촉매제거 방법의 역순임.

       1) 촉매 차입문 해체

 ① 먼저 보온 COVER를 제거한 다음 보온재를 분리한다.

 ② 투입구는 Bolt로 체결되어 있으므로 Bolt를 분리하고 투입구를 

    개방한다.

       2) 기존 Module 철거

 ① Module을 제거하기위하여 먼저 간섭 요소들을 제거한다. 

 ② 각 Module을 1set씩 꺼내어 SCR 촉매탑 상부에 설치된 전동호이   

    스트를 이용하여 지상으로 운반한다.

 ③ Module 철거 후 촉매탑 내부를 철저히 청소한다.

 ④ 촉매와 Module을 분리한다.

       3) 신규 촉매 설치

 ① 전동호이스트 및 Hand Pallet Truck을 사용하여 촉매를 운반 할때  

 진동 및 충격으로부터 보호해야한다.

 ② 촉매를 SCR 촉매탑에 설치시 촉매가 충격으로 인해 손상되지 않도  

 록 조심해서 취급하여야 한다.

 ③ 촉매를 설치한 후 SEAL을 사용하여 주변으로 GAS가 새지 않도록   

 철저히 Sealing을 해야 한다.

 ④ 투입구를 밀폐하고 Bolt를 체결한다.

    (이때 Door 에도 Sealing을 철저히 해야 한다.)

 ⑤ 보온을 한 다음 보온 COVER를 씌운다. 



       4) 촉매 교체 작업시 유의사항

 ① Module은 부식을 방지하기 위하여 부식 방지용 도장을 한다.

 ② 촉매 모듈을 충격과 진동으로부터 보호해야 한다.

 ③ 촉매 모듈이 수직으로 세워져서 설치될 때 촉매가 촉매탑 내부의  

 지지대와 접촉하는 과정에서 진동이나 충격으로 인해 손상되지 않  

 도록 특히 조심해서 취급하도록 해야 한다.

 ④ 촉매의 설치 및 촉매모듈과 Sealing 작업이 완료된 후에는 촉매   

    층은 완전히 청소 되어야 하며, 설치에 사용된 물건(쇳조각, 방수  

    표 등), 먼지, 기름이나 다른 오염물질은 제거해야 한다.

 ⑤ 촉매탑 내부의 각 부분은 철저히 Sealing 작업을 하여 연소가스가  

 촉매 Element 외에 다른 틈새로 새지 않도록 특별히 조심해서 수  

 행해야 한다.

   나. 자재는 반드시 신규 납품한 촉매 9모듈을 사용하여야 하며, 그 외의   

       부수자재는 공사업체에서 제공한다. 자재 및 공사관련 의문사항이 있  

       을 경우 감독원에게 확인을 받은 후 작업을 실시하여야 한다.

       입찰참가업체는 반드시 현장을 방문하여 현장 작업상황을 면밀히 점검  

       한 후 작업여건, 공급범위, 반․출입계획, 인원투입계획, 작업상황 파악  

       등 본 공사를 수행함에 있어 제반사항을 충분히 비용(투찰가격)에 반  

       영하여야 한다.

   다. 운반

     - 제작공장에서 행할 수 있는 시험을 필하고, 감독관과 협의 후 현장에  

       반입하여야 한다

     - 운반시 기기의 파손 방지 및 외부 도장면의 보호를 철저히 할 것이며,  

       운반 중 안전사고에 대비하여야 한다

   라. 교체 전 준비사항

     - 교체장비는 사전에 성능 점검을 한다.

     - 교체 및 설치부위의 운전 및 전원 상태를 점검한다.



   마. 전기 용접

     - 허가된 자 이외에는 전기 용접을 하여서는 안된다.

     - 전기 용접의 야크는 전기성 안염을 일으키므로 작업자는 받드시 차광  

       안경을 착용해야 하여 주위에 있는 자도 주의해야 한다.

     - 용접시 반드시 안전모, 안면쉴드, 앞치마, 보호장갑 등 보호구를 사용  

       해야 한다.

     - 용접 작업시 용접주위 이면을 특히 확인할 것

     - 홀다의 절연 카바 파손시는 즉시 교환할 것

   바. 고소 및 중량물 작업

     - 각 현장에서는 특히 추락 사고와 중량물 사고가 많으며, 사고 발생시  

       는 중상 이상이므로 고소 및 중량물 작업에 종사 하는 작업자는 다음  

       사항을 반드시 준수해야 한다.

     - 고소 및 중량물 작업 중에는 모든 행동에 세심한 주위를 할 것이며 자  

       신의 기량을 과신하지 말 것

     - 안전 보호구를 반드시 착용할 것.(안전모, 안전벨트)

     - 미끄러지기 쉬운 신은 사용을 금지하며 우천시나 풍설시 특히 주의할것 

     - 특히 겨울철에는 철재가 얼어서 더욱 미끄럽다는 것을 잊지 말 것 

     - 작업시 공구, 각종 자재, 잔재 등을 떨어뜨려 아래에 있는 사람에게   

       상해를 주지 않도록 특히 조심해야 한다.

     - 고소에 공구류를 둘 때에는 끈으로 매든가 적당한 용기에 넣어 안전한  

       곳에 두든지 걸어 두어야 한다

     - 고소에서 공구류, 각 자재의 잔재 등은 던져서는 안되고 가능하면 크  

       레인으로 파레트에 담아서 내리고 그렇지 않을 시에는 로프에 묶어서  

       아래 감시자의 통제하에 내릴 것

     - 고소작업 및 중량물작업은 숙련자가 아니면 작업해서는 안된다

     - 신병 및 근심 있는자, 전일 철야 및 음주자는 작업을 해서는 안된다.

     - 작업 상면의 폭은 60㎝ 이상으로 한다.

     - 안전벨트를 설치하기 어려운 작업 위치에서는 보조 로프를 설치한 후  



       안전 로프 폭을 걸어 사용할 것

     - 고소 작업중에는 출입금지 구역을 설정하여 표시함과 공시에 감시원을  

       둔다.

     - 고소 작업이나 중량물 작업 중에는 모험을 피하고 자중할 것.

   사. 비계 (족장)

     - 비계 : 비계공에 의해서만 가설되어야 한다.

     - 비계는 사용의 목적에 따라 견고한 구조로 하고 이에 사용하는 재료는  

       손상 변형 또는 부식되지 아니한 것이라야 한다

     - 사용자는 높이가 2M이상인 작업 장소에는 다음 각호에 의하여 족장을  

       설치해야 한다.

     - 족장 설치시는 족장간의 간격은 30㎜ 이내로 할 것

     - 추락의 위험성이 있는 장소에는 높이 75㎝ 이상의 견고한 손잡이를 설  

       치할 것 족장은 겹쳐서 연결시는 양쪽 부분이 20㎝ 이상 겹쳐져야 하  

       고 반드시 굳게 여물게 묶을 것

     - 2M이상 고소에서 비계를 조립, 해체 또는 변경시 다음 사항을 준수해  

       야 한다.

     - 작업 책임자의 (현장감독차) 직접 지휘하에 작업해야 한다.

     - 조립, 해체 또는 변경의 시기, 범위 및 순서를 당해 작업에 종사하는  

       근로자에게 주지시킨다.

     - 조립, 해체 작업을 행하는 구역 내에는 당해 작업에 관계가 있는자 이  

       외는 출입을 금지하고 잘 보이는 장소에 그 이유를 제시한다.

     - 작업중 근로자의 추락 방지를 위한 필요한 제반 조치를 한다.

     - 재료기구, 공구 등을 올리거나 내릴 때에는 로프와 포대를 사용해야   

       한다.

     - 발판의 로프 부분이 강판과 마찰부분이 생길때는 그 부분에 보호물을  

       덮든지 감는다.

     - 한 발판에 2인 이상 작업해서는 안되며 그 위에 중량물을 올리는 것을  

       금한다.



     - 발판에는 무거운 것이나 철물 기타 불필요한 것을 두지 말 것

     - 발판 위에 모래, 기름, 철분, 적설 등이 있으면 제거후 작업할 것.

     - 관계자(설치자)외에 임의로 발판을 변경, 옮겨서는(이설, 제거) 아니  

       된다.

     - 발판 위에서 뛰지 말고 그리고 아래로 뛰어 내리지 말고 지정된 승강  

       구를 이용할 것

     - 작업 전에 필히 발판을 점검 후 작업할 것

     - 안전 하중을 초과하여 작업을 해서는 안된다.

     - 족장반은 폭풍, 폭설, 기타 악천후 또는 비계 조립 일부 해체 또는 변  

       경을 한 후에 다음 각호의 사항에 대하여 점검하고 위험의 우려가 있  

       을 때는 지체 없이 보수하여야 한다.

       ․ 족장의 손상 여부

       ․ 각 부분의 연결상태

       ․ 손잡이의 탈락여부

       ․ 각 부의 침하 및 활동의 상태

   아. 전기 작업

     - 공통 작업

       ․ 복장은 항상 가볍게 하고 보호구(절연모, 절연장갑, 장화, 절연대)등  

        을 점검 휴대하고 금속대는 몸에 휴대치 말 것.

       ․ 땀이나 물에 젖은 몸과 의복은 감전하기가 아주 쉬우므로 전기작업은  

        금할 것.

       ․ 습기가 있거나 철물이 박혀있는 신발은 감전될 위험이 있으므로 착용  

        해서는 안된다.

       ․ 전선이나 전기기구의 수리는 전공 외에는 해서는 안된다.

       ․ 모든 전기방비의 수리는 반드시 관련된 스위치에 “수리중 조작금    

         지” 표시를 부착하고 필요하면 시근 장치를 채우고 작업에 임해야  

         한다.

       ․ 100볼트 저압이라도 신체와 대지간에 절연상태에 따라 치명적인 피해  



        를 입는다는 것을 명심할 것

       ․ 전기로 작동하는 기기는 담당자 외에 작동해서는 안된다.

       ․ 각 전기기의 설치장소(변전실 등)는 관계자의 출입을 금한다.

       ․ 우천시에는 절대로 고압기기나 고압선로의 1.2M내에는 절대 접근을   

        금한다.

       ․ 반드시 전원의 유무를 확인하고 작업에 임할 것

   자. 설치 및 철거 작업

     - 설치공사는 계약기간 중에 설치를 완료하여야 한다. 

     - 기기의 설치는 책임기술자 입회 하에 감독관의 지시에 따라야 한다. 

     - 설계서에 누락된 자재일지라도 설치에 필요한 부품 및 자재는 계약자  

       가 공급하여야 한다

     - 기초도면, 설치도면, 기기외형도, 부품도면, 현장에서의 자재 운반 루  

       트 등 계약자는 설치에 관련된 자료들을 잘 숙지하여 원활한 설치 작  

       업이 가능토록 하여야 한다. 

     - 전기설비의 해체, 결선등 전기작업은 발주처의 전기설비 담당자의 입  

       회하에 실시한다.

     - 설치되어 있는 장비류의 철거는 감독관과 협의 하에 철거작업을 행하  

       여야 한다. 

     - 보온재는 기존 제품을 분해후 재활용하되 , 폐보온재 발생시 별도로   

       마대에 담아서 배출하여야 한다.

     - 철거대상 장비류는 철거 시 원상이 손상되지 않도록 하고, 파손으로   

       인한 재료 손실에 대하여는 계약자가 변상 조치하여야 한다.

     - 철거된 장비류는 감독관이 지정한 장소에 보관하여야 하며, 지정한 장  

       소에 운반 및 도급기간 중 보관에 대한 책임을 진다

   차. 시운전

     - 설계당시 제작사양서에 표시된 각 기기의 성능을 확인할 목적으로 행  

       한다

     - 계약자는 납품한 제반 기자재 및 설비에 따른 시운전을 수행하여야 하  



       며, 전체 공정에 대한 시운전 시 원활한 시운전을 위해 감독관과 최대  

       한 협조하여야 한다.

     - 계약자는 설치완료 후 운전원에게 충분히 숙지할 수 있도록 교육을 실  

       시하여야 한다. 

   카. 공사안전관리

     1) 계약자는 최초 공사시 신규안전각서와 공사일보를 제출하여야 한다.

    2) 공사시 주변을 오염시켜서는 안되며, 주변오염으로 인한 민형사   

    상 책임은 공사계약자에게 귀속

    3) 공사시 발주자의 시설물에 손상을 초래하여서는 안되며, 손상 초래시  

    공사계약자는 즉시 원상복구

    4) 공사시 제반 안전조치를 다하여야 하며, 안전사고에 대한 책임은    

    전적으로 공사계약자에게 귀속

     5) 각 작업별 안전에 대한 대책을 철저히 수립하여야 한다.

    6) 계약자는 종업원 중에서 책임자를 지정하여, 감독관의 작업지시를   

    준수하게 하고, 공사 중 안전보건상의 업무를 수행토록 하며, 안    

    전사고로 인하여 문제가 발생되었을 때 계약자가 전적인 책임을 진다

7. 입찰참가자격 및 보증기간

   가. 입찰참가자격

        본 설비는 일 100톤 이상의 국내 생활폐기물 소각장의 선택적촉매환원  

       장치(SCR)에 질소산화물 및 다이옥신류 제거용 촉매를 납품 및 교체  

       (또는 설치)실적이 있는 대기방지시설업 등록업체로 제한하고자 하며

        실적증명서 제출은 입찰행위 이전에 하여야 한다.

    나. 촉매교체 후 촉매의 기계적 수명(모듈/셀의 외관, 형상의 변화 등)   

        ※보증기간 : 교체 후 3년(우리공단에서는 촉매물품만 우선 구매하여  

추후 촉매를 교체 설치한 날로부터 촉매의 기계적 수명 보증기간이 

시작된 것으로 본다).



           - 기계적 수명에 대한 별도의 하자보증증권은 발행하지 않아도 되며,  

   촉매성능에 대한 하자보증증권은 3단 중 1단만 교체하므로 1년으  

   로 한다.

           ▶ 만약 물품납품 후 추후에 성능이 미달(NOx 제거효율 80% 이   

              하)되거나 촉매의 외관 또는 기능상에 문제가 발생될 시에는  

              촉매물품비용을 납품계약자에게 지급하였다 하더라도 발주자  

              는 납품계약자에게 전체 비용을 환불 또는 재납품을 요구할  

              수 있다. 

 

8. 기타사항

  (1)“을”은 제작, 납품 완료후 “을”의 잘못으로 인해 발생하는 모든    

   문제에 대해 수정 및 필요시 재납품토록 한다.

  (2)“을”은 본 시방서에 명시되지 않은 항목일지라도 추후 발생하는 시험  

    및 검사 항목에 대해 “갑”의 지시에 순응하여야 한다.

  (3)“갑”은 제작전, 제작중 및 납품후 일지라도 필요에 따라 “을”에게  

   회의 참석을 요구할 수 있으며 “을”은 요청서류를 성실히 작성, 회   

   의에 참석해야 한다.

  (4)“을”은 시방서상의 문구 해석 등 기타 의견이 있을 때는 사전에      

  “갑”과 협의하여 지시에 따라야 한다.

  (5) 각종 시험 및 검사 결과서를 제출하여야 하며 상세 사항은 계약후 별  

        도 협의한다.

   (6) 규격 및 성능이 미달된 물품입고로 문제발생시 “을”은 전적으로   

       보상한다.

    (7) 계약자는 최초 납품시 제반서류를 함께 제출하여야 한다.

   (8) 물품의 납품․입고시 주변을 오염시켜서는 안되며, 주변오염으로 인한  

       민형사상 책임은 납품계약자에게 귀속된다.

   (9) 물품의 납품․입고(교체포함)시 발주자의 시설물에 손상을 초래하여서  

    는 안되며, 손상 초래시 납품계약자는 즉시 원상복구해야 한다.



    (10)“을”은 물품납품 및 공사관련 업무에서 발생하는 일체의 사고(보   

        상, 부담 등)에 대하여 민․형사상의 전 책임을 지며, 사고로 인하여   

        본 사업에 지장이 없도록 조치하여야 한다. 위 규정에도 불구하고    

       “갑”이 “을”의 행위로 인한 사고에 대하여 제3자에게 손해배상 등  

         책임을 부담하였을 경우 “을”은 “갑”이 부담하는 전액을 “갑”  

         에게 상환하여야 한다.

    (11) 본 공사시방서의 내용은 현장 여건에 따라 발주자와의 협의에 의해  

         변경 시행 될 수 있다.   

   (12) 물품의 납품 및 입고시 제반 안전조치를 다하여야 하며, 안전사고  

    에 대한 책임은 전적으로 납품계약자에게 귀속된다.

   (13) 납품계약자는 계약상의 권리의무를 타인에게 양도하거나 하청할 수  

    없다.

   (14) 본 물품 구매(교체포함)계약과 관련하여 지득한 기밀은 발주자의   

        허락없이 일절 공개하여서는 안되며 이의사유로 발생된 모든책임은  

    납품계약자가 진다.

 9. 대금의 청구는 납품 및 교체완료후 관계서류을 첨부하여 군포시시설관   

     리공단 “군포환경관리소”에 청구하여야 한다.

 10. “을”은 물품납품(교체포함) 수행관련 업무에서 발생하는 일체의 사고(보상,  

      부담 등)에 대하여 민․형사상의 전 책임을 지며, 사고로 인하여 본 사  

      업에 지장이 없도록 조치하여야 한다. 위 규정에도 불구하고 “갑”이    

      “을”의 행위로 인한 사고에 대하여 제3자에게 손해배상 등 책임을 부담하  

       였을 경우 “을”은 “갑”이 부담하는 전액을 “갑”에게 상환하여야   

       한다. 

 11. 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대한 관할 법원은 소재지관할 민사  

      지방법원으로 한다.


